

**Tárgy:** Tájékoztatás ajánlattételi határidő módosításáról

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Földes Nagyközség Önkormányzata által indított „Földesi Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi u. 11. sz. (88 hrsz.) alatti épületeinek felújítása, két csoportszobás új épületszárny és főzőkonyha építése, bővítése, 12 férőhelyes bölcsőde kialakításának kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőt a 115. § (3) bekezdése alapján, **figyelembe véve a Kbt. 55. § (3) bekezdésében foglaltakat meghosszabbítja.**

A módosítás indoka:

Ajánlatkérőhöz 2017. október 20-án kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet nyújtottak be, melyre a Kbt. 56. § (3) bekezdése szerint ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia a kiegészítő tájékoztatást. Ajánlatkérő azonban úgy ítéli meg, hogy a kiegészítő tájékoztatás elengedhetetlenül fontos a megfelelő ajánlatok elkészítéséhez, ezért az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról döntött.

Kérem, hogy az eljárás során az alábbi módosított határidőket vegye figyelembe:

**Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. november 2. napja 10:00 óra**

**Az ajánlatok bontásának helye és ideje: 2017. november 2. napja 10:00 óra**

(Az ajánlat benyújtásának címe, módja változatlan.)


Debrecen, 2017. október 20.

Ellenjegyzem az alábbi  
közbeszerzési dokumentumokat

Tájékoztató ajánlattételi  
határidő módosításáról

Hely: DEBRECEN

Dátum: 2017. 10. 20.



Ajánlatkérő megbízásából

Dr. Kovács Viktória

Matrix Audit Kft.

DR. KERÉKES FERENC

4060 Balmazújváros, Batthyány köz 4.  
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Nyilvántartási száma: 00140

Matrix Audit

Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft.  
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.